

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)

Tajuk : **PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM PENGAIRAN TERSIER DI BAWAH PROGRAM PEMACU PERTANIAN (PPP) EPP10 DI KAWASAN LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) BAGI BLOK PENGAIRAN SCRBD 5a, WILAYAH IV, MADA, KEDAH/ PERLIS**

No. Tender: **[MAFI/BPSP/01/2021(T)]**

KodPetender	Harga (RM)	TempohSiap (minggu)
1/106	37,628,688.00	104
2/106	44,500,000.00	104
3/106	42,643,950.00	104
4/106	38,779,100.00	104
5/106	37,340,066.50	104
6/106	30,639,444.40	103
7/106	29,938,317.40	104
8/106	28,000,045.00	104
9/106	47,500,000.00	104
10/106	30,313,653.80	104
11/106	30,969,370.90	104
12/106	73,421,373.00	104
13/106	31,543,045.00	104
14/106	48,896,259.00	104
15/106	27,795,726.98	104
16/106	33,488,260.60	104
17/106	32,243,733.00	104
18/106	33,300,000.00	104
19/106	33,000,000.00	104
20/106	29,180,626.70	104
21/106	31,800,000.00	104
22/106	60,005,733.80	104
23/106	32,220,000.00	104
24/106	30,881,680.00	104
25/106	30,246,411.40	102
26/106	42,343,528.36	104

KodPetender	Harga (RM)	TempohSiap (minggu)
27/106	29,276,064.40	103
28/106	38,600,000.00	104
29/106	28,832,997.86	104
30/106	29,850,626.60	104
31/106	30,861,060.00	104
32/106	29,602,094.40	102
33/106	31,336,782.00	104
34/106	42,537,563.70	104
35/106	31,583,325.00	104
36/106	36,533,888.00	104
37/106	36,850,000.00	104
38/106	30,680,901.40	104
39/106	33,351,777.00	96
40/106	41,980,510.70	104
41/106	63,499,564.76	104
42/106	62,591,651.35	104
43/106	32,699,091.80	104
44/106	31,600,015.00	104
45/106	45,516,815.40	104
46/106	33,203,870.39	104
47/106	33,355,313.00	104
48/106	33,100,000.00	104
49/106	31,860,000.00	104
50/106	29,758,872.00	104
51/106	28,000,030.00	104
52/106	30,941,050.80	104
53/106	31,938,938.80	104
54/106	34,000,000.00	100
55/106	35,333,333.00	104
56/106	38,799,266.00	104
57/106	28,495,691.08	104
58/106	33,992,976.60	104
59/106	33,800,000.00	100
60/106	30,594,299.80	104

KodPetender	Harga (RM)	TempohSiap (minggu)
61/106	41,026,943.70	104
62/106	42,098,800.50	104
63/106	29,888,528.70	24
64/106	71,927,502.30	104
65/106	33,333,783.00	104
66/106	28,832,997.86	104
67/106	43,281,726.70	104
68/106	29,900,790.68	104
69/106	47,435,947.00	104
70/106	28,767,161.48	96
71/106	33,305,233.00	104
72/106	37,338,500.00	72
73/106	44,200,000.00	104
74/106	35,000,000.00	100
75/106	29,836,409.70	104
76/106	30,000,000.00	104
77/106	31,623,807.20	104
78/106	32,768,760.00	104
79/106	30,765,688.00	104
80/106	36,790,000.00	24 bulan
81/106	33,177,551.00	104
82/106	49,189,214.31	104
83/106	23,500,000.00	104
84/106	34,004,589.55	104
85/106	35,950,000.00	24 bulan
86/106	37,343,165.00	72
87/106	33,372,796.10	104
88/106	30,546,494.88	104
89/106	28,799,000.00	104
90/106	28,000,000.00	104
91/106	34,502,465.40	104
92/106	32,257,202.90	104
93/106	35,310,000.00	104
94/106	26,429,497.40	100

KodPetender	Harga (RM)	TempohSiap (minggu)
95/106	33,819,790.00	104
96/106	36,366,666.36	104
97/106	31,509,065.00	104
98/106	30,599,868.00	104
99/106	34,000,000.00	104
100/106	28,875,000.00	104
101/106	25,845,160.50	104
102/106	33,449,378.00	104
103/106	43,023,795.10	104
104/106	28,018,087.04	104
105/106	29,089,655.44	104
106/106	31,560,044.00	104

Sebanyak (106) tender yang telah diterima dan dibuka pada 12.30 jam tengah hari (11 Oktober 2021) seperti terjadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)