

**JADUAL TENDER KERJA**  
(Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)

Tajuk : **PROJEK PEMBANGUNAN SYSTEM PENGAIRAN TERSIER  
DI BAWAH PROGRAM PEMACU PERTANIAN (PPP) EPP)10  
DI KAWASAN LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)  
BAGI BLOK PENGAIRAN CCD1A, WILAYAH IV, MADA KEDAH/  
PERLIS**

No. Tender: **MOA/BPSP/08/2020(T)**

<b>Kod Petender</b>	<b>Harga (RM)</b>	<b>TempohSiap (minggu)</b>
1/104	17,140,580.00	104
2/104	19,053,426.00	104
3/104	17,836,962.00	104
4/104	23,548,169.26	104
5/104	17,753,420.00	104
6/104	27,821,141.50	104
7/104	27,301,220.00	104
8/104	17,883,942.00	104
9/104	22,804,193.38	96
10/104	27,440,000.00	104
11/104	19,557,394.70	103
12/104	22,222,259.10	104
13/104	19,500,088.00	104
14/104	52,518,255.50	102
15/104	20,495,612.00	104
16/104	18,624,099.30	104
17/104	22,500,000.00	104
18/104	19,260,621.25	104
19/104	17,591,203.10	104
20/104	17,788,025.00	104
21/104	17,731,257.00	104
22/104	26,176,482.00	104
23/104	19,180,081.20	103
24/104	20,735,981.10	108
25/104	17,772,365.00	104

<b>Kod Petender</b>	<b>Harga (RM)</b>	<b>TempohSiap (minggu)</b>
26/104	17,398,888.00	104
27/104	20,507,665.60	104
28/104	19,669,475.00	104
29/104	17,085,455.00	104
30/104	18,533,479.40	103
31/104	17,649,042.70	104
32/104	18,000,000.00	104
33/104	20,231,406.00	104
34/104	17,800,000.00	100
35/104	25,167,031.17	104
36/104	18,590,888.00	104
37/104	21,890,388.00	104
38/104	19,595,621.25	24 bulan
39/104	15,933,291.00	104
40/104	18,065,588.40	103
41/104	20,233,805.60	104
42/104	21,256,755.74	104
43/104	20,498,687.00	104
44/104	17,371,110.40	104
45/104	61,029,906.60	103
46/104	51,471,863.55	101
47/104	25,850,000.00	104
48/104	20,150,000.00	104
49/104	18,712,623.40	103
50/104	20,683,408.45	104
51/104	17,102,566.00	104
52/104	18,688,688.00	104
53/104	21,779,052.00	104
54/104	27,000,000.00	104
55/104	21,734,182.10	24 bulan
56/104	27,800,000.00	104
57/104	24,195,700.00	104
58/104	19,459,923.00	104
59/104	18,209,135.40	103

<b>Kod Petender</b>	<b>Harga (RM)</b>	<b>TempohSiap (minggu)</b>
60/104	17,850,530.00	104
61/104	17,281,544.00	104
62/104	19,325,583.33	104
63/104	19,542,156.80	103
64/104	22,000,000.00	104
65/104	22,762,786.60	104
66/104	21,000,000.00	104
67/104	17,318,888.00	104
68/104	17,802,360.60	103
69/104	21,700,400.00	96
70/104	20,797,008.10	104
71/104	19,876,500.00	24 bulan
72/104	28,468,813.00	104
73/104	21,596,464.00	104
74/104	27,521,983.00	104
75/104	28,460,000.00	94
76/104	27,748,464.00	104
77/104	25, 889,418.86	104
78/104	22,077,694.00	104
79/104	26,984,839.00	104
80/104	17,725,385.00	104
81/104	37,688,088.00	104
82/104	17,535,507.50	104
83/104	17,276,468.80	104
84/104	18,850,071.00	104
85/104	21,817,633.20	104
86/104	20,500,000.00	12 bulan
87/104	18,000,000.00	104
88/104	27,630,000.00	104
89/104	17,897,645.00	104
90/104	28,100,000.00	104
91/104	17,684,277.00	104
92/104	17,764,535.80	104
93/104	17,062,188.50	104


Kod Petender	Harga (RM)	TempohSiap (minggu)
94/104	18,120,000.00	104
95/104	20,737,500.00	104
96/104	27,985,534.40	24 bulan
97/104	17,500,272.00	104
98/104	27,100,000.00	104
99/104	18,860,008.60	104
100/104	21,288,501.00	104
101/104	27,820,000.00	104
102/104	20,370,000.00	104
103/104	21,333,696.60	100
104/104	19,818,532.96	104

Sebanyak ( 104 ) tender yang telah diterima dan dibuka pada 12.30 jam tengah hari (24 November 2020) seperti terjadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.



(Jawatankuasa Pembuka Tender)



(Jawatankuasa Pembuka Tender)



(Jawatankuasa Pembuka Tender)



(Jawatankuasa Pembuka Tender)



(Jawatankuasa Pembuka Tender)