

**JADUAL TENDER KERJA**  
(Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)

Tajuk : **PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM PENGAIRAN TERSIER DI BAWAH PROGRAM PEMACU PERTANIAN (PPP) EPP10 DI KAWASAN LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) BAGI BLOK PENGAIRAN ARBD 7b DAN ARBD 7c,d,e, WILAYAH I, MADA, KEDAH/PERLIS**

No. Tender: **[MAFI/BPSP/02/2021(T)]**

<b>KodPetender</b>	<b>Harga (RM)</b>	<b>TempohSiap (minggu)</b>
1/104	15,124,339.20	104
2/104	24,672,138.63	104
3/104	17,382,702.00	104
4/104	18,454,000.00	104
5/104	17,385,947.55	104
6/104	15,589,400.00	104
7/104	17,988,800.00	104
8/104	17,280,000.00	104
9/104	13,672,185.60	104
10/104	16,122,322.00	104
11/104	17,516,600.00	92
12/104	20,000,000.00	100
13/104	14,823,172.10	104
14/104	13,799,999.30	104
15/104	16,342,948.90	104
16/104	16,283,465.45	104
17/104	13,703,544.47	104
18/104	15,213,492.70	104
19/104	28,557,375.90	104
20/104	15,807,265.60	104
21/104	14,598,817.30	104
22/104	19,300,000.00	100
23/104	14,804,394.70	104
24/104	18,480,000.00	104
25/104	15,658,183.50	104
26/104	14,385,820.60	104

<b>KodPetender</b>	<b>Harga (RM)</b>	<b>TempohSiap (minggu)</b>
27/104	15,641,464.80	104
28/104	13,621,799.00	104
29/104	14,486,672.00	104
30/104	16,349,880.00	104
31/104	13,999,514.25	104
32/104	14,070,000.00	104
33/104	15,987,285.50	104
34/104	21,500,000.00	24 bulan
35/104	16,259,990.00	104
36/104	20,011,109.00	104
37/104	17,577,443.20	104
38/104	13,599,000.00	104
39/104	15,202,924.26	104
40/104	20,241,011.50	104
41/104	17,580,000.00	104
42/104	14,140,447.12	104
43/104	14,946,475.10	104
44/104	18,150,000.00	104
45/104	15,766,876.00	104
46/104	14,380,888.15	104
47/104	15,100,000.00	104
48/104	14,700,000.00	104
49/104	13,905,717.00	100
50/104	15,238,530.00	104
51/104	14,438,460.40	104
52/104	15,461,359.60	103
53/104	13,569,075.20	103
54/104	15,450,893.30	104
55/104	17,143,291.10	104
56/104	29,775,346.40	102
57/104	17,754,641.25	104
58/104	15,307,553.20	103
59/104	12,970,339.94	96
60/104	16,728,077.50	104

<b>KodPetender</b>	<b>Harga (RM)</b>	<b>TempohSiap (minggu)</b>
61/104	15,702,927.38	104
62/104	15,229,213.20	103
63/104	16,200,000.00	104
64/104	13,788,713.20	104
65/104	18,300,000.00	100
66/104	14,769,807.00	104
67/104	13,867,400.00	104
68/104	15,850,000.00	104
69/104	15,638,692.80	100
70/104	15,322,166.00	104
71/104	18,999,721.10	104
72/104	14,505,355.56	104
73/104	15,754,024.00	104
74/104	12,000,045.00	104
75/104	20,187,523.20	104
76/104	20,012,609.00	104
77/104	20,984,032.28	104
78/104	15,207,900.00	104
79/104	21,500,000.00	104
80/104	12,730,626.00	104
81/104	20,075,430.36	104
82/104	15,674,003.00	104
83/104	14,073,899.90	104
84/104	14,829,857.40	104
85/104	14,937,750.70	104
86/104	15,516,999.00	104
87/104	17,531,030.60	104
88/104	16,880,080.00	104
89/104	33,384,144.57	104
90/104	14,204,883.24	104
91/104	15,900,000.00	104
92/104	20,093,269.00	104
93/104	13,745,680.00	104
94/104	12,998,950.00	104

KodPetender	Harga (RM)	TempohSiap (minggu)
95/104	15,810,032.60	104
96/104	14,800,880.50	104
97/104	16,250,000.00	104
98/104	15,454,428.00	104
99/104	14,140,000.00	104
100/104	22,790,000.00	24 bulan
101/104	12,000,000.00	104
102/104	28,400.975.50	104
103/104	29,836,213.24	104
104/104	15,594,072.00	104

Sebanyak (104) tender yang telah diterima dan dibuka pada 12.30 jam tengah hari (14 Oktober 2021) seperti terjadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)

(JawatankuasaPembuka Tender)